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_ APROBAT,
DIRECTOR,
/-PROF. SIRBU ALINA MARIA

CAIETUL DE SARCINI

pentru achizitionarea Contractului de Servicii avand ca obiect
proiectarea
si prestarea serviciilor de asistenta tehnica din partea proiectantului
pentru obiectivul de investitie :

. Reabilitare si realizare invelitoare - pasarela si terasa .,

e Amplasamentul luerdrii: Str. Titu Maiorescu, nr 30 — Liceul Traian, Municipiul Deva. jude)
Hunedoara

e Denumirea autorititii contractante: Liceul de Arte Sigismund Toduta Deva

* Adresa autorititii contractante: Ciprian Porumbescu nr 4, Municipiul Deva, judel
Hunedoara, cod pogtal 330173

s Tipul contractului: contract de servicii

» Obiectul contractului: elaborare a documentatiilor tehnico-economice D.T.A.C. + D.T.OLE.,
Proiect tehnic de execugie + Detalii de execujie, Liste de cantitdfi, verificare tehnica si asistenta
tehnicd din partea proiectantului pentru obiectivul de investifii: <<Reabilitare si realizare
invelitoare (pasarela si terasa)>>



I - CONTEXTUL GENERAL PRIVIND REALIZAREA OBIECTIVULUI DE INVESTITIE

e [nvestitia cu denumirea . REABILITARE SI REALIZARE INVELITOARE - PASARELA SI
TERASA™ are ca si scop crearea unei invelitori deasupra terasei si pasarelei care este menita
sa protejeze atat persoanele care traverseaza pasarela cat si interiorul cladini din cauza
deteriorarilor provenite din infiltratii. Obiectivul principal al investitiei il reprezinta
reabilitarea si realizarea invelitorii (pasarela si terasa).

e Proiectul este in conformitate cu cerintele U.E.. fiind in concordanta cu strategia de dezvoltare
a judetului Hunedoara, a Municipiului Deva si a Liceului de Arte Sigismund Toduta privind
dezvoltarea infrastructurii educationale, acces la educatie si dezvoltare durabila.

I1 - DATE GENERALE PRIVIND CONTRACTUL DE ACHIZITIE PUBLICA DE SERVICII

OBIECTUL CONTRACTULUI DE SERVICII il constituie achizifia pentru:

l. Servicii de proiectare privind realizarea unei invelitori pentru pasarela si terasa care leaga corpul
de cladire C1 de corpul de cladire C2, corpuri apartinand Liceului de Arte Sigismund Totuda din Deva,
identificate prin Extras CF 78259 . In conformitate cu Devizul General aprobat prin HCL nr. 447/2022,
cheltuielile cu proiectarea obiectivului “Reabilitare si realizare invelitoare (pasarela si terasa)”, sunt
evideniate in Capitolul 3, subcapitolul 3.5 din Devizul General privind cheltuielile necesare realizérii
obiectivului de investijie.

Serviciile de proiectare se referd la elaborarea proiectului tehnic de executie, respectiv la
elaborarea tuturor documentatiilor tehnice necesare pentru emiterea Autorizajiei de Construire,
claborarea Proiectului Tehnic si a Detaliilor de Execujie (PT+DE), precum si verificarea tehnica de
calitate a proiectului. Ori de cdte ori este necesar, Proiectantul va acorda suportul tehnic necesar
Achizitorului prin susfinerea documentaiilor elaborate in comisiile de avizare/aprobare, dupa caz.
Fazele de proiectare §i continutul cadru al documentatiilor vor fi conform Hotardrii de Guvern nr. 907
din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul-cadru al documentatiilor tehnico-
economice aferente obiectivelor/proiectelor de investifii finanjate din fonduri publice.

2. Servicii_de asistentd tehnicd asigurate de Proiectant, ca parte componentd a serviciilor de
proiectare si asistentd tehnicd pentru Proiect sunt cuprinse la Capitolul 3 din Devizul general privind
cheltuielile necesare realizarii obiectivului de investitie, subcapitolul 3.8.1. (3.8.1.1. + 3.8.1.2.), si este
aprobat prin HCL nr. 447/2022.

Serviciile de asistentd tehnicd asigurate din partea proiectantului pe tot parcursul executiei
lucrdrilor, inclusiv participarea proiectantului la fazele determinanate incluse in programul de control
al lucrarilor de executie. in baza Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si
completéirile ulterioare, sunt necesare in faza de executie a |lucrdrilor pentru solutionarea condifiilor de
adaptare la situatia reald, intdlnitd in teren, a proiectului tehnic si a detaliilor de executie, de
solutionare a eventualelor neconcordante, neconformitdfi sau defecte care pot s apard pe santier i
consta in elaborarea de catre Proiectant a solutiilor tehnice de remediere, in concordan(d cu proiectul
tehnic de executie existent. De asemenea, in faza de executie, proiectantul va urmdri ca toate produsele
si procedeele de executie, sd respecte proiectul aprobat, orice inlocuire de produse sau de procedee
tehnologice se va face numai pe baza solutiilor tehnice stabilite de proiectant, cu acordul prealabil al
Autoritdfii Contractante §i cu utilizarea de produse sau tehnologii care indeplinesc condifiile de



calitate, agrementare si certificare, similare celor precizate in proiect. Calitatea materialelor puse in
operd i conformitatea acestora cu prescriptiile Proiectului Tehnic va fi certificata de cétre proiectant
prin aprobarea F.AM. (Formular de Acceptare a tipului de Material/Echipament) si participarea la
intocmirea proceselor-verbale de receptie calitativa a materialelor.

DURATA CONTRACTULUI

Contractul de servicii va opera valabil intre parti de la data intrérii in vigoare si anume, dupa semnarea
contractului §i constituirea garanjiei de bund executie a lucrdrilor §i se finalizeaza dupd Receptia
Finald a lucrdrilor, respectiv dupd aprobarea Procesului Verbal de Receplie Finald si eliberarea
garantiei de buni executie.

Durata de valabilitate a contractului este maxim 6 luni, perioadi formata din 3 luni proiectare +
3 luni asistentd tehnied asiguratd din partea proiectantului pe tot parcursul executiei lucrdrilor,

pind la indeplinirea integrali si corespunzitoare a obligatiilor de citre ambele parti.

1. PERIOADA DE PROIECTARE A LUCRARILOR: 3 luni de la data de incepere a
Serviciillor de Proiectare - data semnarii contractului, respectiv imediat dupa
constituirea de ciitre contractor a Garantiei de Buna Executie.

2. PERIOADA DE ASISTENTA TEHNICA ASIGURATA DE PROIECTANT PE
PARCURSUL EXECUTIEI LUCRARILOR: 3 luni de la Data de Incepere a Executiei
(DI} - data la care Achizitorul procedeazi la emiterea Ordinului de Incepere a Executiei
lucrarilor.

Il - DATE SPECIFICE PRIVIND INVESTITIA

Orasul Deva are o veche traditie muzicala, unul dintre reprezentantii de frunte fiind profesorul
si compozitorul Sigismund Toduta, al doilea mare compozitor dupa George Enescu.

Fiecare perioada din cei peste 50 ani de existenta si-a avut problematica sa, solicitarile sale, sacrificiul
ei.

Specializarile alese au fost fost muzica si arta plastica, permitand - conform varstei —
perfectionarea in aceste doua directii.

La ora actuala, in domeniul plastic se poate alege intre: pictura, sculptura, grafica, textile,
design, ceramica si arhitectura, iar in domeniul muzical specializarile posibile sunt: studii teoretice.
interpretare inslmmenlala._ interpretare vocala — clasica, traditionala sau jazz — muzica usoara.
SITUATIA EXISTENTA

Constructia C1 existenta are parter si 4 etaje, cu suprafata construita de 1059 m2, cu inaltimea
la streasina de 15,70 m de la cota terenului, cuprinzand spatii pentru invatamant, realizata de catre
Trustul de Constructii Hunedoara, dupa un proiect intocmit de catre Institutul de Proiectare Hunedoara
~ Deva, cu vechimea de cca 35 de ani.

Constructia C2 existenta are parter si un etaj, cu suprafata construita de 62,40 m2, cu inaltimea
la streasina de 6.50 m de la cota terenului, cu destinatia de cantina, realizata de catre Trustul de
Constructii Hunedoara, dupa un proiect intoemit de catre Institutul de Proiectare Hunedoara — Deva,
cu vechimea de ceca 35 de ani.

Pasarela care face legatura intre cele doua cladiri are lungimea totala de 20,30 m, este dispusa
pe lungimea de 8,50 m langa cladirea C2 si apoi pe lungimea de 8,80 m intre cladirile Clsi C2 si se
continua la nivelul etajului unu al corpului de clatire C1 cu o terasa descoperita cu lungimea de 27,60
m.

SITUATIA PROPUSA
Este necesara realizarea unei invelitori pentru pasarela si terasa care leaga corpul de cladire C1 de
corpul de cladire C2 pentru a prevenii infiltrarea apei meteorice in cladire. Un alt motiv pentru care se




doreste realizarea acestei invelitori este acela de a proteja, in perioada ploioasa, persoanele care
traverseaza aceasta pasarela

Pentru realizarea obiectivului de investitie, conform D.A.L.1. nr. 27/2022, aprobat prin HCL nr.
447/20212, sunt prevazute urmdtoarele lucriri:

Se realizeaza o invelitoare a nivelul pasarelei care leaga doua corpuri de cladire importante care
deservesc Liceul de Are Sigismund Toduta din Deva, si anume corpul C1 care cuprinde spatii pentru
invatamant respectiv corpul de cladire C2 avand functiunea de cantina.

Se doreste realizarea acestei invelitoari peniru a facilita trecerea persoanelor dintr-un corp de cladire in
celalalt si in perioada ploioasa.

De asemenea, prin realizarea acestei investitii se va evita infiltrarea apelor meteorice de pe
pasarela/terasa la interiorul corpurilor de cladire legate de acestea.

Pe langa realizarea invelitorii se vor realiza si lucrari de reabilitare la nivelul pasarelei si terasei,
lucrari ce constau in refacerea pardoselii prin refacerea finisajelor, conform memoriului de structuri si
a planselor de specialitate anexate.

Proiectul este in conformitate cu cerintele U.E., fiind in concordanta cu strategia de dezvoltare a
judetului Hunedoara, a Municipiului Deva si a Liceului de Arte Sigismund Toduta privind dezvoltarea
infrastructurii educationale, acces la educatie si dezvoltare durabila.

Dezvoltarea economica si sociala durabila a spatiului urban este direct legata de imbunatatirea
conditiilor de invatamant. Dezvoltarea orasului, crearea fortei de munca si de persoane specializate si
scolite in acest sens ofera perspectiva dezvoltarii in timp a orasului. Familiile care se gandesc la
perspectiva educationala a copiilor si la urmarirea unei cariere de dezvoltare, se vor deplasa in acele
orase care ofera conditii optime si vor parasi orasele mici care nu ofera astfel de posibilitati. Prin
renovarea scolilor, a cailor de acces, a pasarelei, in aceasta situatie si oprirea degradariiinteriorului
cladirii se investeste intr-un sistem de invatamant menit sa atraga elevi si sa-i dezvolte pentru a urmari
o cariera. Este imperativ necesar ca astfel de lucrari sa fie luate in considerare si puse in aplicare
pentru acest beneficiu si in plus pentru a reduce rata imbolnavirilor cauzate de igrasie care se produce
in cazul infiltratiilor actuale.

Calitatea materialelor puse in opera va fi atestatd prin Certificate de Calitate si Garaniie si agremente
tehnice,

In conformitate cu prevederile legii nr. 10/1995, cheltuielile generate de efectuarea unor lucréri
suplimentare ca urmare a unor erori de proiectare, vor fi suportate de proiectant / proiectantul
coordonator de proiect i proiectantii pe specialitati, la sesizarea justificatd a investitorului sau in baza
unui raport de expertiza tehnica.

IV — ACTIVITATI INCLUSE IN CONTRACT

Pentru realizarea obiectivului de investitie ,,Reabilitare si realizare invelitoare (pasarela si terasa)” se
impune aplicarea prevederilor Legii nr.10/1995 privind calitatea in construcfii, republicata, cu
modificirile si completdrile ulterioare, respectiv HG 766/97, actualizatd, cu modificdrile si
completarile ulterioare.

Avind in vedere faptul ¢, in conformitate cu HG 766/97, P100-1/2013 si P118/1999 lucrarile se
incadreaza in categoria de importanjd C (importantd redusa), clasa 1Il, se impune ca tofi factorii care
participd la proiectarea, realizarea §i exploatarea construcfiei trebuie sa respecte sistemul calitafii in
constructii instituit pentru aceastda categorie de constructii.



CAPITOLUL1 - PROIECTAREA LUCRARILOR

In conformitate cu Legea 10/1995 privind calitatea in constructii, republicatd, cu modificarile si
completarile ulterioare, pentru realizarea obiectivului de investitie, operatorii economici care vor
presta serviciile de proiectare si asistenta tehnica din partea Proiectantului, trebuie sa asigure nivelul
de calitate corespunzator cerintelor fundamentale aplicabile in ceea ce priveste calitatea in constructii,
adica sa dispuna de resurse materiale si umane corespunzatoare, personal propriu desemnat sa presteze
servicii de proiectare in domeniul constructiilor.

Activitatea de proiectare se va organiza cu respectarea cadrului legislativ in domeniu, respectiv:

- Legea nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare:

- Legea nr.50/1991privind autorizarea executiei lucrarilor in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

De asemenea, sunt aplicabile stadardele si normativele valabile la data elaborarii proiectului de

executie pentru acest domeniul.

Proiectarea se va elabora in conformitate si cu respectarea solutiei tehnica si a categoriilor de lucrari

care sunt stabilite in D.AL.L. .

Proiectantul va utiliza toate normele si normativele tehnice specific fiecarui tip de lucrare proiectatd, in

vigoare la data elaboririi documentatiilor de proiectare.

Proiectantul este responsabil pentru intocmirea proiectului pentru toate specialitatile i pentru toate
obiectele incluse in prezentul contract cu respectarea solutieli tehnice aprobata in Studiul de
Fezabilitate.

Se recomanda ofertantilor sa viziteze amplasamentul pentru a evalua pe propria rispundere, cheltuiala
si risc, datele necesare pregatirii i elaborérii ofertei.

Proiectantul va avea responsabilitatea sa asigure verificarea tehnica de calitate a proiectelor elaborate,
de catre verificaton tehnici atestati la cerintele fundamentale de calitate prevazute prin proiect.
Elaborarea documentatiilor tehnico-economice se va realiza de citre colective tehnice de specialitate -
din domeniul arhitecturii, urbanismului, constructiilor si instalatiilor aferente constructiilor,
conform Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executdrii lucrarilor de constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare {indnd cont de specialitati.

Proiectantul are obligatia_sa _intocmeasca documentatia pentru _emiterea Autorizatiei de
Construire, insotita de toate avizele si acordurile privind utilitatile urbane si orice alt aviz sau
documentatie care este necesar a fi obtinuta, conform Certificatului_de Urbanism (inclusiv
referat studiu geotehnice, plan de situatie vizat OCPI).

Proiectantul nu poate fi exonerat de raspunderea obtinerii avizelor / acordurilor / autorizatiilor
conform _Certificatului_de Urbanism _in_vederea intocmirii_proiectului _pentru realizarea
investitiei (atat timp cat nu sunt_implicati_alti factori externi care ar putea duce la probleme
legate de obtinerea acestora).

Verificarea tehnicd de calitate a documentatiilor/proiectelor se face pentru cerintele stabilite prin lege.
diferenpiat in functie de categoria de importantd a constructiel de citre specialisti verificaton de
proiecte, atestati pe domenii de specialitate.

Cadrul legislativ aplicabil
Documentele de proiectare elaborate vor respecta cadrului legislativ in domeniu, fara insa a se limita
la acestea, respectiv:

= Legeanr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile si completarile ulterioare



- Llegea nr50/1991privind autorizarea executiei lucrarilor in constructii, republicata, cu
modificarile si completarile ulterioare

- Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si continutul - cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii finantate din
tonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

- NEO0I12-99 Conditii de practica pentru executia lucririlor din beton §i beton armat.

- STAS 1846-90 Canalizari exterioare. Determinarea debitelor de apa de canalizare

- STAS 3051-9]1 Canale ale rejelelor exterioare de canalizare

- STAS 1799-88 Construciii de beton, beton armat si beton precomprimat

- Legea Apelor nr. 107/1996 cu modificarile si completarile ulterioare.

- Normativ P 118 - 2/ 2013 Normmativ privind securitatea la incendiu a constructiilor

- HG 571 - 2016 pentru aprobarea categoriilor de constructii $i amenajari care se supun avizarii
si/sau autorizdrii privind securitatea la incendiu

- SR EN 1992-1-1:2004 Proiectarea structurilor de beton

- STAS 3300/2-85 Calculul terenului de fundare in cazul fundarii directe.

- NEO012-2007 Cod de practica peniru executarea lucrarilor de beton, beton armat si beton

precomprimat;

- C169-88 Ghid pentru executia lucrarilor de terasamente;

- Legea nr. 35072001 privind amenajarea teritoriului §i urbanismului, cu modificérile si
completarile ulterioare;

- Hotérdrea nr. 766/1997 privind regulamente de calitate in constructii;

- Hotérarea nr. 925/1995 pentru aprobarea Regulamentului de verificare si expertizare tehnica
de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, modificata si completati prin
Hotararea nr. 742/2018;

- Legea 319/2006 a securitafii $i sdnitafii in munca + Norme Metodologice de aplicare a Legii
319/2006, cu modificarile si completérile ulterioare;

- Legea 307/2006 privind apararea impotriva incendiilor, cu modificérile si completirile
ulterioare;

- Legea nr. 448/2006 privind proteciia si promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu
modificarile si completarile ulterioare;

- Ordin MTTC nr. 1558/2004, Anexa IIl - privind aprobarea Regulamentului pentru atestarea
conformitdii produselor pentru construciii;

- Ghidul . ETAG 004" — ghid de agrementare european;

Proiectele elaborate de catre prestator vor contine piesele scrise si piesele desenate care vor fi
inaintate spre receptionare tiparite pe hartie, dar si in format electronic in fisiere de tip PDF, dar si in
format digital. Pentru piesele scrise: memorii tehnice, breviare de calcul, caiete de sarcini, etc, se va
utiliza formatul de hartie A4, iar piesele desenate sau planurile vor fi tiparite pe hartie se vor accepta
dimensiuni standardizate.

DOCUMENTELE ACTIVITATII DE PROIECTARE PROPRIU-ZISA SE REFERA LA:

. Documentatii_pentru_obtinerea avizelor, acordurilor, _autorizatiilor solicitate prin
Certificatul de Urbanism

Documentatiile vor fi intocmite cu respectarea legislatiei si reglementarilor specifice in domeniu, vor
respecta prevederile Legii nr. 50/1991, republicati, privind autorizarea lucrdrilor de constructii, cu
modificarile §i completérile ulterioare si a H.G. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinutul-
cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din
fonduri publice, cu modificarile si completiarile ulterioare, a cerintelor emitentilor avizelor/
acordurilor/ autorizajiilor respectiv alte organisme/ institufii abilitate. Proiectantii si verificatorii
trebuie si detina studii, calificiri, autoriziri si atestiri specifice lucrarilor din cadrul proiectului.
In cazul in care, prevederile legale si/sau reglementirile specifice aplicabile o impun,
documentatiile se vor realiza de persoane certificate / atestate / autorizate / abilitate/ ete.




Documentatiile necesare obfinerii avizelor, acordurilor si autorizatiilor nu se vor limita doar la cele
solicitate prin Certificatul de Urbanism, dupa caz, prestatorul avind obligafia de a intocmi toate
documentatiile tehnice necesare pentru autorizarea lucrdrilor si intocmirea proiectului tehnic de
execujie cu detaliile aferente, exceptie facand documentatia ISU: scenariul de securitate la incendiu ete
(daca e cazul)

De asemenea, proiectantul va face toate demersurile pentru objinerea avizelor §i acordurilor, necesare
obtinerii Autorizatiei de Construire.

Plata sumelor necesare obtinerii avizelor/acordurilor/autorizatiilor va fi efectuata de catre
Autoritatea Contractantd, cu exceptia sumelor datorate la OAR (dovada de luare in evidenta a
proiectului) si OCPI a caror achitare cade in sarcina Proiectantului.

Taxele pentru verificarea tehnica de calitate a documentelor de proiectare (documentatii pentru
obtinerea Autorizatiei de construire si a proiectului tehnic intocmit conform HG 907/2016) sunt
in sarcina Proiectantului.

D.TA.C. + D.T.O.E. - se va prezenta in 2 exemplare originale identice cu toate semniturile si
stampilele in original.

P.T. + D.E. - se va prezenta in 3 exemplare originale identice cu toate semnaturile si stampilele in
original.

- Proiectul tehnic de executie va fi elaborat cu respectarea solutiilor tehnice aprobate in DALI in
vederea indeplinirii indicatorilor de performantd pentru obiectivul de investifii si tinand cont de
cerintele inscrise in avizele de la furmizorii de utilitati, acordurile si autorizatiile. Elaborarea
proiectului tehnic de executie se va realiza avand la baza situatia existenta in teren la data de incepere
a proiectarii.

Continutul cadru al Proiectul tehnic de executie este detaliat in Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie
2016 privind etapele de elaborare si continutul — cadru al documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile
ulterioare, si va fi adaptat pentru specificul proiectului.

Detaliile de executie constituie parte integrantd a proiectului tehnic de executie si expliciteaza solufiile
de alcatuire, asamblare, executare, montare si alte asemenea operatiuni privind parti /elemente de
constructie ori de instalatii aferente acesteia si care indicd dimensiuni, materiale, tehnologii de
execupie, precum $i legaturi intre elementele constructive structurale/ nestructurale ale obiectivului de
investitii.

Proiectul tehnic de executie, inclusiv detaliile de executie se verifica de catre specialisti verificatori de
proiecte atestali pe domenii/subdomenii de constructii si specialitdti pentru instalaii. in scopul
indeplinirii cerintelor fundamentale aplicabile constructiilor.

Proiectul tehnic de executie trebuie sa fie astfel elaborat incdt sa fie clar, sa asigure informatii tehnice
complete privind viitoarea lucrare si si rdspundd cerinjelor tehnice, economice si tehnologice ale
beneficiarului.

La elaborarea proiectului, materialele. confectiile, elementele prefabricate, utilajele tehnologice si
echipamentele vor fi definite prin parametri, performante $i caracteristici.

Proiectul tehnic trebuie si contina detaliile de executie in conformitate cu materialele si tehnologia de
execufie propusd, cu respectarea Studiului de Fezabilitate, fara a depasi valoarea ofertata si contractata.

Proiectul tehnic poate prezenta doar modificari reprezentdnd optimizari sau completdri ale solutiilor
inifiale ¢u incadrarea in valoarea ofertatd. Orice modificare adusd proiectului la faza P.T. faja de
Studiul de Fezabilitate, va fi inaintatd achizitorului insotitd de memoriu justificativ comparativ, in timp
util, in vederea analizarii solutiilor i stabilinii necesititii si oportunitifii acestora, urménd si fie supusa
avizarii/aprobarii achizitorului.



Capitolul Listele cu cantitatile de lucrari va cuprinde elementele necesare cuantificarii cantitative a
lucrarilor si va contine cantitatile de lucrari rezultate din proiect, dupa elaborarea acestuia, pentru a sc
demonstra atingerea indicatorilor fizici ai proiectului.

Listele cu cantitati de lucrari sau antemasuratorile proiectului, se vor elabora pentru toate categoriile
de lucrari cuprinse in proiect, iar acestea vor fi incluse in capitolul Liste cu cantitati de lucrari, asa cum
acestea sunt prevazute in Hotararea nr. 907 din 29 noiembrie 2016 privind etapele de elaborare si
continutul—adru al documentatiilor tehnico-economice aferente obiectivelor / proiectelor de investitii
finantate din fonduri publice, cu modificarile si completarile ulterioare.

Pretul va acoperi toate activitdjile de proiectare, inclusiv elaborarea documentelor i documentatiilor
de proiectare i execufie precum si a desenelor de executie, in formatul si numarul stabilit prin
contract, de comun acord.

Costul va acoperi de asemenea orice activitate aferentd cum ar fi colectarea de date, prospectirile,
sondajele de proba sau alte activitdli de acest gen.

Proiectul tehnic se va prezenta in 3 exemplare originale identice cu toate semndturile si stampilele
in original si trebuie sa fie astfel elaborate incit sa fie clar, sA asigure informatii tehnice complete
privind viitoarea lucrare $i sé raspunda cerinjelor tehnice, economice si tehnologice ale beneficiarului.

a) Verificarea proiectului tehnic

Verificarea documentatiilor tehnice se va realiza prin grija proiectantului la cerintele fundamentale
previzute de Legea nr. 10/1995, republicata, cu completarile ulterioare si se efectueaza de catre
specialisti cu activitate in constructii, atestafi de Ministerul Dezvoltarii Regionale si Administratiei
Publice.

Proiectantul are obligatia de a preciza prin proiect domeniile si subdomeniile pentru care se impune
verificarea tehnici de calitate a proiectdrii.

Vor fi supuse verificarii tehnice de calitate urmitoarele documente de proiectare:

a) documentatia tehnicd de proiectare necesard objinerii autorizajiei de construire si orice alte
documentatii tehnice elaborate in vederea obtinerii avizelor, acordurilor, autorizatiilor, daca
avizatorii impun acest lucru;

b) proiectul tehnic de executie §i detaliile de execulie: piesele scrise si piesele desenate, respectiv:
memorii tehnice pe specialitate, breviare de calcul, caiete de sarcini, listele de cantitati,
plansele proiectului.

Pentru fiecare domeniu/subdomeniu de specialitate, pentru care se impune verificare conform
legislatiei, verificatorii de proiecte vor elabora Referatul de verificare si vor stampila documentele
supuse verificani.

Se vor supune procesulul de verificare tehnica de calitate detaliile de executie, dispozitiile de santier
elaborate pe parcursul derularii lucrarilor, in faza de asisten}d tehnica pe parcursul executiei, ori de
cate ori este necesara adaptarea la situatia real intalnita pe teren (modificarile de solutii tehnice pe
parcursul execufiei), in conformitate cu prevederile Legii 10/1995 privind calitatea in constructii, cu
modificirile si completarile ulterioare. Este in sarcina proiectantului sa asigure toate conditiile in ceea
ce priveste verificarea tehnica privind calitatea proiectarii, pentru orice detaliu de executie elaborat in
timpul executiei lucrarilor.

b) Alte precizari considerate relevante pentru proiect:

Toate documentatiile de proiectare se vor elabora in format electronic si vor fi predate atat pe hartie,
cat §i in format electronic pe CD / DVD : piesele scrise si piesele desenate se vor preda in format ne-
editabil (*.pdf), dar si editabil (word), respectiv (*.dwg).

Dupa finalizarea etapei de proiectare, Proiectantul va inainta Achizitorului proiectul in vederea
receptionarii. Achizitorul va proceda la receptionarea proiectului, termenul maxim pana la care se va
finaliza acesta etapa este de maxim 30 de zile de la data inaintarii documentatiei de catre Proiectant,




Documentatia inaintata pentru verificare si receptionare catre Achizitor trebuie sa fie completa si
trebuie sa indeplineasca toate cerintele in ceea ce priveste corectitudinea si conformarea la cerintele de
calitate, certificate de verificatori tehnici atestati, in conformitate cu legislatia in vigoare.

Documentele care vor [i inaintate spre receptionare si aprobare se vor elabora in conformitate cu
legislatia nationala si vor include cel putin conditiile stipulate in prezenta documentatie.

Programul obligatoriu de inaintare a documentatiei este prezentat in tabelul urmator si are ca
referinta Data de Incepere a Proiectarii (DIP) stabilita dupa data semnarii contractului, respectiv
imediat dupa constituirea Garantiei de Buna Executie a contractului.

Toate documentatiile de proiectare se vor elabora in format electronic 5i vor fi predate atit pe hartie
(in numdarul stabilit, cat si pe CD / DVD : piesele scrise 5i piesele desenate se vor preda in format
ne-editabil (*.pdf), dar si editabil (word), respectiv (*.dwg)

Se va prelua pachetul de solutii adoptat in DALI, iar documentatiile tehnice vor fi elaborate
respectand avizele de la furnizorii de utilitati, acordurile si autorizatiile institutiilor abilitate, solicitate
prin Certificatul de Urbanism (CU).

Daca pe parcursul elaborarii Proiectului Tehmie de executie vor avea loc modificari legislative.
de standarde, norme sau normative care au impact asupra prezentului proiect, Proiectantul va notifica
Beneficiarul si va implementa modificarile necesare, daca aceste modificari nu influenteaza negativ
caracteristicile principale si indicatorii tehnico-economici aprobati de catre beneficiar. Modificarea
..din mers” a proiectului nu va conduce la modificarea valorii contractului.

Proiectantul are si obligatia actualizarii/revizuirii Devizului General al obiectivului de investitii
in cazurile stipulate de H.G. nr. 907/2016. Orice actualizare/revizuire va fi consimtita de catre
Beneficiar, iar dupa efectuarea modificarilor Devizul General actualizat/revizuit va fi supus aprobarii
Beneficiarului. Actualizarea/revizuirea Devizului General ori de cate on este necesar, nu implica
modificarea valorii contractului,

Decontarea serviciilor de elaborare a documentatiilor tehnice se va face numai dupa
receptionarea Proiectului Tehnic de catre Beneficiar. Procedura de receptionare finala a Proiectului
I'ehnic se va face intr-un termen de maxim 30 de zile de la data inaintarii si depunerii documentatiilor,
prin proces verbal de receptie a activitatii de proiectare.

CAPITOLUL I - PRESTAREA SERVICIILOR DE ASISTENTA TEHNICA ASIGURATE DE
PROIECTANT

Asistenja tehnicd din partea proiectantului se va desfasura pe toatd perioada de execufie a lucrérilor
pand la receptia la terminarea lucrdrilor, in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995 privind
calitatea in constructii, republicati, cu modificérile 1 completérile ulterioare.

Proiectantul va asigura serviciile de asistenta tehnica parcursul executiei lucrarilor cu personal care a
participat la elaborarea proiectului , denumit in continuare Proiectant.

Asistenja tehnicll va consta in principal in urmatoarele activitagi:

e Participarea la predarea amplasamentului proiectului, trasarea generala a lucrarilor si la
predarea bornelor de reper aferente lucrarilor.

e participarea nemijlocitd la lucrarile desfasurate in santier de executant, pentru a se asigura
implementarea calitativd si cantitativa a lucrarilor executate in concordania si cu respectarea
proiectului tehnic si a detaliilor de executie elaborate:

¢ prezenia pe santier la orice solicitare din partea constructorului / beneficiarului;

* in situatii bine justificate, proiectantul va asigura elaborarea unor solutii tehnice de adaptare a
projectului la situatia real intalnitd in teren, fird s& modifice scopul si rolul obiectivului de



investijie previizut in proiectul tehnic §i detaliile de execujie aprobate; orice adaptare a
proiectului la situagia real intdlnitd in teren se va face de Proiectant numai cu aprobarea
prealabila a autoritdlii contractante, prin dispozitii de santier;

e participarea la toate etapele de receptie a lucririlor si in faze determinante, inclusiv la punerea
in functiune a fiecirei lucriri cuprinse in proiect, iar la terminare, va emite Punctul de vedere al
Proiectantului cu privire la executia lucririlor;

e proiectantul are obligajia legala sa participe la intocmirea carii tehnice a constructiei, sa
elaboreze si 54 autorizeze plansele conforme cu executia pentru solutiile tehnice elaborate.

Dreptul de proprietate intelectuald asupra documentatiei de proiectare intocmite se transferi
integral Beneficiarului, o dati cu plata serviciilor.

Conform LEGII NR. 10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificirile si
COMPLETARILE ULTERIOARE: "Cheltuielile generate de efectuarea unor lucriri
suplimentare fati de documentatia tehnico-cconomicd aprobati, ca urmare a unor erori de
proiectare, sunt suportate de proiectant/proiectantul coordonator de proiect si proiectantii de
specialititi, persoane fizice sau juridice, in solidar cu verificatorii proiectului, la sesizarea
justificatd a investitorului si/sau beneficiarului, in baza unui raport de expertizi tehnica elaborat
de un expert tehnic atestat.”

Decontarea asistentei tehnice din partea proiectantului se va face in mai multe transe, in baza
rapoartelor de activitate si in functie de decontarea partiald a lucrarilor.

SECTIUNEA V - RISCURI IN IMPLEMENTAREA CONTRACTULUL MASURI DE
GESTIONARE

In implementarea Contractului de Servicii s-au identificat urmatoarele riscuri si masuri provind
gestionarea acestora:

a) Riscuri referitoare la respectarea termenelor de executie si/sau prestare servicii prevazute in
contract

Masuri de gestionare a riscului:

- Intocmirea corectd a documentatiei de atribuire si planificarea eficienta a activitdfilor aferente
achizitiei (publicare, atribuire, receplie), astfel incdt contractantul sa isi poatd onora in termen
obligatiile asumate prin contract.

- Prestarea eficienta/ optima a serviciilor de asistenta tehnica in termenul de executie alocat
astfel incét orice operator economic participant sa il poata respecta §i sd poatd onora in termen
obligatiile asumate in contract.

Efecte/consecinte ce apar din cauza materializarii riscului:

- In cazul in care, din vina sa exclusivd executantul nu isi indeplineste obligatiile asumate prin
contract, atunci achizitorul este indreptifit de a deduce din preful contractului, ca penalitifi, o
sumi echivalentd cu 0,1% /zi din valoarea serviciilor/lucrarilor neexecutate, pand la
indeplinirea efectiva a obligatiilor.

b) Riscuri financiare, respectiv decalarea/nerespectarea termenelor de plata

Masuri de gestionare a riscului:

- planificarea eficientd a activitafilor aferente achizifiei (publicare, atribuire, recepiie), astfel
incét achizitorul sa poatd onora factura in termenul prevazut prin contract.

- aplicarea prevederilor art.6 din Legea nr.72/2013 privind masurile pentru combaterea intarzierii
in executarea obligatiilor de platd a unor sume de bani rezultdnd din contracte incheiate intre
profesionisti si intre autoritati contractante.

Efecte/consecinte ce apar din cauza materializarii riscului:



- In cazul in care achizitorul nu isi onoreazid obligatiile contractuale in perioadele convenite,
atunci acestuia i revine obligatia de a plati, ca penalititi, o sumd echivalenta cu o cold
procentuala de (,1% /zi din valoarea lucrarilor neexecutate.

¢) Riscuri privind managementul de proieet. respectiv planificare gresita a resurselor, a timpului
alocat, a planificarii activitafilor din contract

Masura de gestionare a riscului;

- echipa de proiectare va fi alcatuitd din personal instruit corespunzitor, care dejine o experienj
in domeniu;

- daca este necesar, suplimentarea cu personal auxiliar a echipei de proiectare ;
- colaborarea membrilor echipei de proiectare,

VI-ALTE MENTIUNI

Anexat Caietului de sarcini, se pun la dispozitie urmitoarele:

» DALI ( Proiect nr. 27/2022 — elaborat de 5.C. DESIGN MAXVIA DIGITAL 5.R.L.) aprobat
prin H.C.L. nr. 447/2022

#» Certificatul de urbanism

Ofertant,

Obiectiv: Contractul de servicii avand ca obiect prestarea de servicii de proiectare si de asistenta
tehnica din partea proiectantului pe parcursul executiei lucrarilor aferente obiectivului de
investitie: ,,Reabilitare si realizare invelitoare - pasarela si terasa™.

Centralizatorul principalelor categorii de servicii

o Categorie activitafi Valoare | Valoare | Valoare
ot ‘ riTVA | TVA | cuTVA

1. | Cap. 3 Cheltuieli pentru proiectare si asistenta

1.1 | 3.5.4 Documentatii necesare in vederea obtinerii
avizelor/acordurilor/autorizatitlor

1.2 | 3.5.5 Verificarea tehnica de calitate a proiectului tehnic
si a detaliilor de executie

1.3 | 3.5.6 Proiect tehnic si detalii de executie

1.4 | 3.8.1. Asistentd tehnicd din partea proiectantului
din care:3.8.1.1. Pe parcursul execufiei lucrdrilor
3.8.1.2. Pentru participare la faze incluse in
- PCCVI
Total Cap. 3

Intocmit,
Administrator de patrimoniu,
ZAHARIE CRISTIAN CORNELIUS



